

शुध्दीपत्रक

जा.क्र./नमुंमपा/श.अ./ /२००८.
दि. / /२००८.

निविदा सुचना क्र. ८८ / २००७-२००८ मधील अ.क्र. १ ते ४ या कामाची निविदा काढण्यात आली होती. तथापि तांत्रिक कारणास्तव सदर कामांच्या निविदा स्वीकृतीचा दिनांक २९/०४/२००८ होता त्या ऐवजी निविदा स्वीकृतीचा कालावधी दि.२९/०५/२००८ पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. संबंधीतांनी याची नोंद घ्यावी.

या ब्यतिरिक्त निविदा सुचनेत कुठलाही बदल नाही.

शहर अभियंता
नवी मुंबई महानगरपालिका

- प्रत:-१) उप आयुक्त (प्रशासन)
२) उप आयुक्त (परिमंडळ -)
३) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
४) कार्यकारी अभियंता ()
५) विभाग अधिकारी ()

CORRIGENDUM

TENDER NOTICE No. NMMC/CE/ 88 /2007-2008

The Navi Mumbai Municipal Corporation (NMMC) had invited sealed tender notice No.88/2007-2008. In this notice for the works of Sr. No. 1 to 4 the date of accepting Tender is 29/04/2008 But due to Technical reason tender acceptance date is extended up to 29/05/2008.

Other than above there is no changes in tender notice.

City Engineer

Navi Mumbai Municipal

Corporation.

